Zmluva o dielo

vzmysle § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon“ alebo -ZVQ") uzatvorena v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel:

Nazov: Obec Krasnohorské Podhradie

Sidlo: Hradna €.156, 049 41 Krasnohorské Podhradie
zastupeny: Bc. Peter Bollo, starosta obce

ICO: 00328421

DIC: 2020961415

e-mail: obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s. Roznava

IBAN: SK21 0200 0000 0000 2382 5582

Osoby opravnené rokovat vo veciach:
Zmluvnych a realizaénych Bc. Peter Bollo

(dalej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel

obchodné meno: KTK STAVBY, s.r.o.

sidlo: Danova 135, 038 42 Danova
ICO: 52198847

konajuci: Tomas Kubo, konatel

IC DPH:

DIC: 2120952053

Telefon: 0919282581

e-mail: ktkstavby@gmail.com

IBAN: SK44 0900 0000 0051 5600 3462
Osoba opravnena rokovat' vo veciach

obchodnych: Tomas Kubo

technickych: Tomas Kubo

(dalej len ,,Zhotovitel)
Preambula

Objednavatel' ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil diia 31.03.2020 vyzvu na predlozZenie ponuk v
ramci postupu zadavania zakazky:

Druh postupu: zakazka s nizkou hodnotou podia § 117 zakona o verejnom obstaravani
Nazov zakazky: Odstranenie havarijného stavu strechy objektu telocviéne v ZS$
Krasnohorské Podhradie

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel a
Zhotovitel ako Uspesny uchadzac¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

Clanok |
Predmet zmluvy




1.1 Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady a na svoje nebezpeé&enstvo riadne a véas vykonat
pre Objednavatela Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (dalej aj +Zmluva‘) v rozsahu
podfa dokumentacie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy a podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve. Objednavatel sa zavézuje riadne a véas zhotovené dielo v sulade S0
Zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnutl cenu za Jeho vykonanie podla platobnych podmienok
dohodnutych v Zmiuve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tdto Zmiuvu:

1. Zmluva o dielo vratane jej priloh a suéasti,

2. opis predmetu zakazky vratane priloh (projektova dokumentacia),

3. ponuka Zhotovitela ako Uspesného uchidzada predlozena v ramci postupu zadavania
zakazky, vysledkom ktorej je tato Zmluva.

1.3 Dielom sa na u¢ely Zmluvy rozumie:
- stavebné prace slvisiace s odstranenim havarijného stavu strechy telocviéne v Z$
v Krasnohorskom Podhradi,
- Vvrozsahu a za podmienok podla bodu 1.2.

1.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého &
docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne spinenie jeho zavazkov podla tejto
zmluvy a Ze pri predioZeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od Objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dékladne ich
pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju Ziadne prekazky vykonania Diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti:

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat Stavenisko;
zahrnul v8etky technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo;

1.4.3 neexistuju akékolvek iné poziadavky Zhotovitela okrem tych, ktoré su uvedené
v tejto Zmluve.

1.5 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

1.6 Zhotovitel sa zavézuje znasat akékolvek dalsie prekazky azmeny, ktoré neboli
zhotovitelom uplatnené podfa bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3, na vlastné nebezpeéenstvo a viastné
naklady bez akéhokolvek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel moze zabezpetit realizaciu &asti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osdb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam.

Clanok Il
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: Obec Krasnohorské Podhradie, telocviéha Z8$.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit (vykonat a ukoncit) Dielo podla tejto Zmluvy najneskér do
30 dni odo dfia protokolarneho odovzdania staveniska.

2.3 Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené diiom podpisania ,Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela” po splneni podmienok podla &lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukon&enim Diela

sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti vyplyvajlce zo Zmluvy a jej
sucasti podla bodu 1.2 Zmiuvy.




2.4 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skor$om ponutknutom termine.

2.5 Vpripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlZuje sa termin
ukoncenia a odovzdania Diela o rovnaky poéet dni, ako trvalo omegkanie Objednavatela.

2.6 Termin ukonéenia a odovzdania Diela sa predlzuje o &as trvania nasledovnych prekazok:
2.6.1 prerusenie zhotovovania Diela podfa bodu 3.1 tejto Zmluvy,
2.6.2 omeskanie Objednavatela s pinenim povinnosti pod!a tejto Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitelovi v zhotovovani Diela,
2.6.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre Objednavatela, ktoré
brani Zhotovitelovi pokracovat v zhotovovani diela; Objednavatel sa zavazuje bez
zbyto€ného odkladu informovat Zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit Zhotovitelovi v zhotovovani diela.

2.7 Vpripade, ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavézku spocivajucom
v zhotovovani diela v terminoch podla bodu 2.2 tejto zmluvy presiahne 15 dni. objednavatel
je opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku.

Clanok Il
PreruSenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odbvodnenych pripadoch je Objednéavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn
na prerusenie prac na Diele alebo jeho &asti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu
urobit vSetky potrebné opatrenia na prerudenie, t. j. doasné zastavenie prac na Diele alebo
jeho Casti, na zabezpeclenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.
V pripade prerusenia prac na Diele podla tohto bodu zmluvy je Objednavatel povinny nahradit
Zhotovitelovi U¢elné a preukazatelné naklady spojené s prerusenim a opatovnym zacatim prac
na Diele alebo jeho Casti, alebo s predizenim tychto prac.

3.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:
3.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapric¢inenych Zhotovitelom alebo
Objednavatelom (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
3.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad
zaplavy, zosuvy pddy a podobne nezapricinenych Zhotovitelom alebo Objednavatelom
- aplikacia tohto dévodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prisluéné roéné obdobie
realizacie Diela a miesto realizacie Diela mozné predpokladat)
je Zhotovitel povinny

— bez zbytotného odkladu informovat objednavatela o vzniku takejto
prekazky a

- ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhladom na vznik a dobu trvania
prekazky dbéjst k predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela,
najneskor do troch (3) pracovnych dni pisomne poziadat objednavatela o
predizenie asu dohodnutého na ukonéenie diela, pri€om zarovefn musi
objednavatelovi podrobne oznamit aj uvedené dévody, pre ktoré by malo
k takejto Uprave dojst a predloZit navrh nového terminu zhotovenia
(vykonania a ukoncenia) diela:

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukonéenia diela zostava nezmeneny
a zhotovitel je povinny ho dodrzat. V pripade, ak objednavatel pisomne vyhovie
poziadavke zhotovitela na predizenie &asu ukonéenia diela, tak tato zmena sa
povazuje za zmenu zmiuvy.














































